



COMUNE DI FENEGRÓ

Provincia di Como

Registro Generale n. 390

DETERMINAZIONE DELL' UFFICIO TECNICO

N. 178 DEL 13-12-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 SEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEL PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPENSATIVE EX PL8 CUP H82H21000040007

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di dicembre,

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare gli artt.107 e 183;

Visto il Decreto Sindacale n.9 del 01/08/2023 con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Arch. Enrico Cantaluppi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.07.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025 e il successivo aggiornamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.02.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2023 che autorizza il PEG per gli esercizi 2023/2025;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia



COMUNE DI FENEGRÓ

Provincia di Como

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Premesso che:

- in data 17.02.2022 veniva sottoscritta la convenzione per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione dell'autostrada pedemontana lombarda - misura compensativa denominata: Progetto Locale n. 8- comune di Fenegrò (como), tra Autostrada Pedemontana Lombarda S.P.A., e il comune di Fenegrò;
- in data con deliberazione di Giunta Comunale 118 del 13.10.2022 veniva approvata la variante al progetto esecutivo con oggetto le misure compensative ex PL8, che prevede un costo complessivo come da quadro economico pari ad € 223.546,83 come di seguito precisato:

lavori a corpo	€ 144.715,11
oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.341,45
somme a disposizione della stazione appaltante	€ 74.490,27
<hr/>	
Totale	€ 223.546,83
- in data 07.03.2023 con prot. 1951 perveniva nulla osta da parte di Autostrada Pedemontana Lombarda all'indizione delle gare d'appalto;
- con determinazione n. 73 del 04.04.2023 venivano aggiudicati i lavori volti alla realizzazione delle misure compensative ex PL8;
- Il giorno 29.05.2023 sono iniziati i lavori volti alla realizzazione delle misure compensative ex PL8;
- Il contratto repertoriato al rep. n. 889 è stato stipulato in data 01.12.2023;

Considerato che in data 23.11.2023 durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessità di valutare alcune lavorazioni aggiuntive o in variante che potrebbero comportare modifiche alle lavorazioni ancora da eseguirsi senza apportare modifiche sostanziali ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Art. 106 e che è necessario affidare l'incarico per la redazione della perizia di variante;

Considerato che:

- risulta necessario avvalersi di un supporto professionale specializzato per la funzione sopra indicata.
- che si individuano le competenze da porre a base di gara in un servizio attinente all'architettura e all'ingegneria.

Acquisita la disponibilità dello studio associato PRR Architetti nella persona dell'Arch. Sara Pivetta con sede in Saronno Viale Rimembranze 43 P.IVA e cod. fisc. 03015770120, già progettista e Direttore Lavori dell'opera di cui trattasi, per un importo a di € 3.000,00 oltre a cassa al 4% pari a € 120,00 e IVA al 22% pari a € 686,40 per un totale di €



COMUNE DI FENEGRÓ

Provincia di Como

3.806,40 ad effettuare il servizio volto alla redazione della perizia di variante delle opere relative alle misure compensative ex PL8;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art.48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

- L'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- L'art.1, comma 450 della legge n.296/2006, come modificato dall'art.1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- L'art.3 della legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D.Lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n.33/2013 e l'art.28, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Visto l'art. 17 del D.lgs 36/23 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;



COMUNE DI FENEGRÓ

Provincia di Como

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;

Constatato che in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dello studio associato PRR Architetti nella persona dell'Arch. Sara Pivetta con sede in Saronno Viale Rimembranze 43 P.IVA e cod. fisc. 03015770120 per il servizio per la redazione della perizia di variante del progetto delle opere compensative ex PL8;

- Precisato, ai sensi dell'art.17, comma 2) del D.Lgs 36/2023 che:
- il fine che si intende perseguire è la realizzazione delle opere compensative ex PL8;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio per la redazione della perizia di variante al progetto delle opere compensative ex PL8;
 - l'importo dell'affidamento è € 3.000,00 oltre cassa 4% e IVA 22%;
 - l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.18 comma 1) del D.Lgs 36/2023;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1) *lettera a)* - *lavori* del D.Lgs 31/03/2023 n.36;
 - il contraente individuato è lo studio associato PRR Architetti nella persona dell'Arch. Sara Pivetta con sede in Saronno Viale Rimembranze 43 P.IVA e cod. fisc. 03015770120, in quanto specializzata nel settore e redattrice del progetto definitivo esecutivo delle opere, dando atto che al comma 6 art. 49 del D.lgs.36/23 è previsto che "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro".

Visto il D.Lgs 36/2023;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G. Z333DBB034;

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.25 del 15/10/2019;

DETERMINA

Determinazione DELL'UFFICIO TECNICO n.178 del 13-12-2023 Fenegró'



COMUNE DI FENEGRÓ

Provincia di Como

1. Di approvare le premesse quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. Di dare atto che la totalità dell'opera è finanziata per € 223.546,83 da Autostrada Pedemontana Lombarda S.P.A.;
3. Di dare atto che la spesa dell'opera è accertata sul seguente capitolo di entrata cap. 4057 cod. 4.02.03.03.999;
4. Di approvare lo schema di incarico per affidamento del servizio volto alla redazione della perizia di variante del progetto delle opere compensative ex PL8, allegato alla presente determinazione;
5. Di affidare allo studio associato PRR Architetti nella persona dell'Arch. Sara Pivetta con sede in Saronno Viale Rimembranze 43 P.IVA e cod. fisc. 03015770120 il servizio per la redazione della perizia di variante del progetto delle opere compensative ex PL8, per un importo di € 3.000,00 oltre a cassa al 4% pari a € 120,00 e IVA al 22% pari a € 686,40 per un totale di € 3.806,40;
6. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo di € 3.000,00 oltre a cassa al 4% pari a € 120,00 e IVA al 22% pari a € 686,40 per un totale di € 3.806,40 che trova imputazione ai seguenti interventi dell'esercizio finanziario 2023: Intervento 08.01-2.02.02.01.999 Capitolo 3230;
7. Di rideterminare il quadro economico, come meglio rappresentato nell'allegato A Quadro economico;
8. Di rideterminare e precisare i sub impegni di spesa assunti sul seguente capitolo del bilancio esercizio 2023: U cap. 3230 codice 08.01-2.02.02.01.999, come meglio specificato nell'allegato B - sub Impegni di spesa;
9. Di dare atto che il Codice Identificativo della fatturazione elettronica è: **UFOAR5**;
10. Di dare atto che il codice CIG è il seguente: **Z333DBB034**;
11. Di dare atto che il codice CUP assegnato al progetto è il seguente: **H82H21000040007**;
12. Di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è



COMUNE DI FENEGRÓ

Provincia di Como

pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

13. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000;
14. Di dichiarare che l'obbligazione diventerà esigibile una volta eseguito il servizio e il relativo importo verrà liquidato al ricevimento della relativa fattura;
15. Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Enrico Cantaluppi.

SULLA PRESENTE DETERMINAZIONE

- si esprime parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica e attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e si dà atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto delle norme in materia di saldo di competenza finanziaria di cui ai commi dal 707 al 734 art. 1 della L. 28.12.2015, n. 208.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cantaluppi Enrico

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FENEGRÒ

Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DELL' UFFICIO TECNICO

N. 178 DEL 13-12-2023
Registro Generale n. 390

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 SEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEL PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPENSATIVE EX PL8 CUP H82H21000040007

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sub impegno N. 64/ 21 del 18-12-2023 a Competenza CIG Z333DBB034	
5° livello 08.01-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	
Capitolo 3230 / Articolo OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE PROGETTO LOCALE 8	
Causale	MISURE COMPENSATIVE EX PL8 IN VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO PL8 - FENEGRÒ - ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (CUP H82H21000040007)
Importo 2023	Euro 3.806,40
Beneficiario	5637 PRR Architetti

Variazione sub-impegno del 18-12-2023 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 64 sub n. 11 del 05-04-2023 a Competenza approvato con Atto n. 118 Giunta Municipale del 13-10-2022 avente per oggetto VARIANTE (CUP H82H21000040007) CIG	
5° livello 08.01-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	
Capitolo 3230 / Articolo OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE PROGETTO LOCALE 8	
Causale	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 SEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEL PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPENSATIVE EX PL8 CUP H82H21000040007
Importo 2023	Euro -3.806,40
Beneficiario	417 PROGETTO - lavori pubblici -



COMUNE DI FENEGRÓ

Provincia di Como

Lì 18-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giordani Lucia

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FENEGRÓ

Provincia di Como

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. 763

DETERMINAZIONE DELL' UFFICIO TECNICO

N. 178 DEL 13-12-2023
Registro Generale n. 390

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 SEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEL PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPENSATIVE EX PL8 CUP H82H21000040007

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-12-2023 al 02-01-2024.

Lì 18-12-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.